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CONCURSO PRIVADO DE PRECIOS Nº 02/2016 

SUMINISTRO, MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS 
DE AA PARA SALONES DEL COMITE OLIMPICO PARAGUAYO 

PÁRQUE OLIMPICO  
AD-REFERENDUM 

 

Luque, 24 de octubre de 2016 

NOTA ACLARATORIA 

 

Conforme a la consulta recibida que dice: Solicitamos la ampliación del Plazo de Ejecución de la obra a 180 

días, contados desde la Orden de Inicio. 

 

Al respecto le informamos que por cronograma de ejecución de la infraestructura necesaria en los distintos 

ambientes, no es posible ampliar el plazo establecido. 

 

 

 

 

Ing. Gunter Grabowski 

Comité Olímpico Paraguayo 

  


